

11/06/21
AP 13/06/21

1102

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या. 01 वर्ष 2021-22

कार्यपालक अभियंता

भवन एवं आधारभूत संरचना

डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर (बिहार)

1. विज्ञापन दाता का नाम	: -कार्यपालक अभियंता, भवन एवं आधारभूत संरचना डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर (बिहार)
2. परिमाण विपत्र डाउनलोड करने की तिथि	: -दिनांक 14/06/2021 से विश्वविद्यालय वेबसाइट www.rpcau.ac.in पर डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	: -दिनांक 29/06/2021 को 10:00 बजे से 12:00 अपराहन तक।
4. निविदा प्राप्ति का स्थान	: -कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, भवन एवं आधारभूत संरचना, डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर (बिहार)
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय	: -दिनांक 29/06/2021 को 1:00 बजे
6. परिमाण विपत्र का मूल्य पंजाब नेशनल बैंक, पूसा समस्तीपुर में भुगतान एवं राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी भी शाखा से निर्गत बैंक ड्रफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, भवन एवं आधारभूत संरचना, डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के नाम से निर्गत होगा द्वारा लिया जाएगा।	
7. जिन संवेदक के पास बिहार सरकार के अधीन किसी भी प्रमण्डल या डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में कार्य लंबित होगा या उनके पक्ष में निष्पादित निविदा के लिए एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा होगा तो उन्हें निविदा में भाग नहीं लेना है, उनके निविदा पर विचार नहीं होगा। उपरोक्त आशय का शपत्र-पत्र मूलप्रति लिफाफा (A) में डालना अनिवार्य है।	
8. निबंधन तथा विद्युत लाईसेन्स संलग्न करना अनिवार्य होगा।	

कार्य की विवरणी

Sl. No.	Name of work	Estimated Cost (In Rs)	E.M Cost (In Rs)	Cost of BOQ (In Rs.)	Time of Completion
1.	Internal Electrical Installation in New Spawn Lab in Mushroom at DRPCAU Pusa.	4,24,204.00	9000.00	750.00	01 Month
2.	Internal Electrical Installation in Central Workshop at DRPCAU Pusa.	2,90,112.00	6000.00	750.00	01 Month
3.	Internal Electrical Installation in Newly constructed Poultry House at Cattle farm at DRPCAU Pusa.	5,69,185.00	12000.00	1250.00	01 Month
4.	Internal Electrical Installation in Programmer Coordinator's quarter of KVK, Siwan at DRPCAU Pusa.	1,29,183.00	3000.00	500.00	01 Month
5.	Internal Electrical Installation in Newly Constructed building of Aryabhata Boy's Hostel at DRPCAU Pusa.	1,34,721.00	3000.00	500.00	01 Month

Terms & Conditions may be seen on University website: www.rpcau.ac.in

- वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित हैं (डिबार) जिन पर किसी कारणवश पूर्व से आवंटित योजना का कार्य लंबित चल रहा है। जो आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किए हैं या फिर शुरू नहीं किए हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। निविदा निस्तार के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। ससमय एकरारनामा नहीं करने पर कार्य का दावा समाप्त हो जाएगा और द्वितीय न्यूनतम निविदाता को कार्य आवंटित किया जा सकता है।
- एकरारनामा नहीं होने तक संबंधित कार्य के अन्य निविदादाताओं के अग्रघन की राशि को नहीं लौटाया जाएगा।
- परिमाण विपत्र की राशि घट या बढ़ सकती है। फलस्वरूप, अग्रघन की राशि घट या बढ़ सकती है।
- निविदा कागजात के साथ समुचित श्रेणी में निबंधन की स्वप्रमाणित छाया प्रति, वस्तु एवं सेवा कर का निबंधन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, आयकर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, अद्यतन श्रम अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- सशर्त निविदा अमान्य होगी।
- आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाएगा।
- अग्रघन के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र / तीन-पाँच साल तक का समयावधी का पोस्टऑफिस में जमा राशि (T.D) का पासबुक कार्यपालक अभियंता (भवन एवं आधारभूत संरचना), डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के पद नाम से विधिवत् प्रतिज्ञित हो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- अधोहस्ताक्षरी को निविदा बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
- विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
- परिमाण विपत्र प्राप्ति की तिथि के दिन अवकाश हो जाने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को प्राप्ति की कार्यवाही होगी।
- 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाले निविदाएँ अमान्य होंगी अर्थात् परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत से अधिक कम दर होने पर निविदा अमान्य समझी जाएगी।

2101

20. निविदा विपत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट www.rpcau.ac.in पर से डाउनलोड करना अनिवार्य है।
21. लिफाफा (A) में, निविदा विपत्र का मूल्य एवं शपथ-पत्र मूलरूप में डाल कर सिल कराना तथा लिफाफा पर (A) लिखना अनिवार्य है। लिफाफा (A) खोलने पर निविदा विपत्र का मूल्य एवं शपथ-पत्र नहीं मिलने पर लिफाफा (B) नहीं खोला जाएगा तथा संवेदक का निविदा रद्द कर दिया जाएगा।
22. लिफाफा (B) में, निविदा विपत्र, अग्रधन की राशि से संबंधित राष्ट्रीय बचत पत्र/तीन - पाँच साल तक का समयावधि का पोस्टऑफिस में जमा राशि (T.D) का पासबुक, समुचित श्रेणी में निबंधन की स्वप्रमाणित छाया प्रति, वस्तु सेवा कर निबंधन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, आयकर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, अदयतन श्रम अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, अदयतन चरित्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं अन्य कागजातों की स्वप्रमाणित छाया प्रति को डाल कर सिल कराना तथा लिफाफा पर (B) लिखना अनिवार्य है। लिफाफे पर (B) लिखा नहीं होने पर निविदा रद्द कर दिया जाएगा।
23. लिफाफा (C) में, लिफाफा (A) एवं लिफाफा (B) को डाल कर सिल कराना तथा लिफाफा (C) पर ग्रुप संख्या, कार्य का नाम तथा निविदादाता का नाम-पता, मो0 न0 लिखना अनिवार्य है, लिफाफे पर (C) और ग्रुप संख्या नहीं लिखा होने पर निविदा रद्द कर दिया जाएगा।
24. प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट जो निविदादाता या फार्म के नाम से निर्गत हो एवं शपथ-पत्र मूलरूप में देना अनिवार्य है।
25. अग्रधन के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/तीन-पाँच साल तक का समयावधि का पोस्ट ऑफिस में जमा राशि (T.D) जो निविदादाता या फार्म के नाम से निर्गत हो मान्य होगा। किसी अन्य व्यक्ति या फार्म के नाम पर राष्ट्रीय बचत पत्र/तीन-पाँच साल तक का समयावधि का पोस्ट ऑफिस में जमा राशि (T.D) निर्गत रहने पर निविदा निरस्त कर दिया जाएगा।

Y. K. Singh 9/06/21

कार्यपालक अभियंता
भवन एवं आधारभूत संरचना
डा0 राजेन्द्रप्रसादकेन्द्रीय कृषिविश्वविद्यालय
पूसा समस्तीपूर (बिहार)

Memo No... 179 /E. E (c) Dr. R.P.C.A.U Pusa

Date... 09-06-2021

Copy forwarded to D.(B& I) / D.(P & F) / Comptroller / Assistant Engineer / Assistant Comptroller/Chairman (STC)/All member STC for information and wide publicity.

Y. K. Singh 9/06/21

कार्यपालक अभियंता
भवन एवं आधारभूत संरचना
डा0 राजेन्द्रप्रसादकेन्द्रीय कृषिविश्वविद्यालय
पूसा समस्तीपूर (बिहार)

Memo No... 179 /E. E (c) Dr. R.P.C.A.U Pusa

Date... 09-06-2021

CC to Officer In- charge, Univ. Website. He is requested to please upload on Official Website of the University.
CC to secretary to Vice – Chancellor for kind information to Hon`ble Vice – Chancellor
Notice Board.

Y. K. Singh 9/06/21

कार्यपालक अभियंता
भवन एवं आधारभूत संरचना
डा0 राजेन्द्रप्रसादकेन्द्रीय कृषिविश्वविद्यालय
पूसा समस्तीपूर (बिहार)